




3.NP




2.NP



1.NP



Detail opravy balkónu  
- střešní zábrana zebra a šikmá podlažní deska



1. Základ
2. Tepelná izolace
3. Silnostavní omítka vrstva 1,5, včetně podlažní desky
4. Ukládkový prvek
5. Střešní zábrana
6. Kalkulační deska
7. Hydrizolace
8. Kalkulační prvek
9. Ukládkový prvek
10. Společný balkon
11. Společný balkon
12. Společný balkon
13. Společný balkon
14. Společný balkon
15. Společný balkon
16. Společný balkon
17. Společný balkon
18. NP + NP (HYDRIZOLACE)

## POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- MONTÁŽ NOVÉHO SOUVRSTVÍ BLAKÓNU/LODŽIÍ VČ. TI
- HYDROIZOLACE ŽB DESEK
- MONTÁŽ KZS VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY A TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY
- PŘESTĚRKOVÁNÍ VČ. TENKOVRSŤVÉ PROBARVENÉ OMÍTKY
- DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ
- DODÁVKA A MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- POKLÁDKA KERAMICKÉ DLAŽBY DLE SOUVRSTVÍ DETAILU

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	Ing. Michal Klímša	739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob. +420 728 463 908
Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896		
Místo stavby:	736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.		
Akce	Stavební úpravy střešních, rekonstrukce střešního pláště Nemocnice Havířov		
Část	D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení		
Obsah výkresu	Budova O - infekční pavilón Balkóny oprava_púdorys - BP		
Formát	a2		
Datum	10/2024		
Účel	DSP/DPS		
Č. zakázky	11.129/24		
Měřítko	1:100		
Číslo paré	Č. výkresu		
			D.1.1.b_111