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SCHÉMA OBJEKTU - ŘEŠENÁ ČÁST
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PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV
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STAVEBNÍ PRÁCE
A ... OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY V ROZSAHU 100%
B ... VYBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY ŠACHTY
C ... STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE - TEKUTÝ PLAST 
       (voděodolný, elastický 400-500%, vytvrzující v přítomnosti vlhkosti)
D ... OŠKRÁBÁNÍ MALBY
E ... VÝMALBA PROTIPLÍSŇOVOU MALBOU
F ... ÚPRAVA OTVORŮ, OSAZENÍ PŘEKLADU, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ VČ.     
       OSAZEMÍ ROHOVNÍKU OCHRANNÝCH 40x40x2mm OCEL
G ... ÚPRAVA OTVORŮ, OSAZENÍ PŘEKLADU, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ VČ.     
       OSAZEMÍ ROHOVNÍKU OCHRANNÝCH 40x40x2mm OCEL, DOPLNĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE
       A KOMPLETNÍHO FASÁDNÍHO SYSTÉMU ETICS

POZNÁMKA
VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDOU KOORDINOVÁNY S VYBRANÝM 
DODAVATELEM VÝTAHU V SOULADU S KONKRÉTNÍMI POŽADAVKY TECHNOLOGIE 
DODAVÁNÉHO VÝTAHU. V RÁMCI  DODÁVKY VÝTAHU JE ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ/VÝROBNÍ 
DOKUMENTACE VÝTAHU, ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE VČ.OSVĚTLENÍ VE VÝTAHOVÉ 
ŠACHTĚ PŘÍP. STROJOVNĚ VÝTAHU. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI V 
OBJEKTU DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE VÝTAHU VČ. NAPOJENÍ NA ZÁLOŽNÍ ZDROJ. DLE 
SDĚLENÍ OBJEDNATELE, STÁVAJÍCÍ PŘÍVODY
ELEKTROINSTALACE VČ. JIŠTĚNÍ, VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM PRO OSAZENÍ NOVÉ 
TECHNOLOGIE VÝTAHU. PŘED REALIZACÍ VÝMĚNY VÝTAHU BUDOU VEŠKERÉ POŽADAVKY 
OVĚŘENY DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE A TYPU VÝTAHU.

PŘEKLADY
P1 ... PŘEKLAD ZE STRANY INTERIÉRU BUDE TVOŘEN 2xIč160 OSAZENÝ MIN 150mm NA 
         CEMENTOVÉ LOŽE MIN. TL. 50mm
P2 ... PŘEKLAD ZE STRANY EXTERIÉRU BUDE TVOŘEN 3xIč160 OSAZENÝ MIN 150mm NA 
         CEMENTOVÉ LOŽE MIN. TL. 50mm

V RÁMCI PROVÁDĚNÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ PŘEKLADŮ MUSÍ BÝT STABILITA STÁVAJÍCÍ 
KONSTRUKCE ZAJIŠTĚNA PODSTOJKOVÁNÍM DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDLOŽENÉHO 
DODAVATELEM STAVBY
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Rekonstrukce výtahu č.16, 
budova V
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