

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_P_SO5
Stavba: REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 5 WORKOUT

KSO: 823 CC-CZ: 2
Místo: Datum: 30. 11. 2023
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ: 00844896
Nemocnice Havířov, příspěvková organizace DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ: 70327041
Ing. Gabriela Pešková DIČ:
Zpracovatel: IČ: 63003058
Ing. M. Cabáková DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			187 698,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	187 698,00	39 417,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	227 115,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23_P_SO5			
Stavba:	REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 5 WORKOUT			
Místo:		Datum:	30. 11. 2023	
Zadavatel:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace	Projektant:	Ing. Gabriela Pešková	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Ing. M. Cabáková	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem		187 698,00	227 115,00	
02	Doprovodná část projektu	178 804,00	216 353,00	STA
P2	2.6.5.2. WORKOUT	178 804,00	216 353,00	Soupis
03	Nepřímé náklady projektu	8 894,00	10 762,00	STA
R	Vedlejší a ostatní náklady	8 894,00	10 762,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 5
WORKOUT

Objekt:

02 - Doprovodná část projektu

Soupis:

P2 - 2.6.5.2. WORKOUT

KSO: 823

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

IČ:

00844896

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

70327041

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Cabáková

IČ:

63003058

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

178 804,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 804,00	21,00%	37 549,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

216 353,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 5
WORKOUT

Objekt:

02 - Doprovodná část projektu

Soupis:

P2 - 2.6.5.2. WORKOUT

Místo:

Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Projektant:

Ing. Gabriela
Pešková

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. M. Cabáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 804,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

178 804,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

172 324,00

1	K	93607	Workoutová sestava - montáž vč.betonáže	ks	1,000	41 317,00	41 317,00
2	M	SC07	<i>P7 Workoutová sestava k provádění komplexního workout cvičení, rozměry sestavy 4554x4715x2700 mm, dopadová plocha 8230x7610 mm, materiál akátové dřevo v kombinaci se žárově zinkovanou ocelí, součástí bude 10 cvičebních stanovišť</i>	ks	1,000	131 007,00	131 007,00

P

Poznámka k položce: ☐
podrobný popis viz TZ oddíl 2.6.5.

D 998

Přesun hmot

6 480,00

3	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	6,000	1 080,00	6 480,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 5
WORKOUT

Objekt:

03 - Nepřímé náklady projektu

Soupis:

R - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 823

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel:

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

IČ:

00844896

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Gabriela Pešková

IČ:

70327041

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. M. Cabáková

IČ:

63003058

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 894,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 894,00	21,00%	1 868,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 762,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE ZELENÉ INFRASTRUKTURY NEMOCNICE HAVÍŘOV, p.o. - SO 5
WORKOUT

Objekt: 03 - Nepřímé náklady projektu

Soupis: R - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 30. 11. 2023

Zadavatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

Projektant: Ing. Gabriela Pešková

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. M. Cabáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 893,70

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

8 893,70

DVRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

868,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	868,00	868,00
Online PSC <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/010001000</div>							
Poznámka k položce: <div><div></div>Vytýčení stavby<div></div>Dílečná dokumentace<div></div>Dokumentace skutečného provedení stavby v počtu a formátech dle SoD<div></div>Geodetické zaměření skutečného provedení</div>							
P							

DVRN2

Příprava staveniště

194,00

2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	194,00	194,00
Online PSC <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000</div>							
Poznámka k položce: <div><div></div>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi<div></div>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště<div></div>Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části<div></div>Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření<div></div>Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích<div></div></div>							
P							

DVRN3

Zařízení staveniště

3 825,20

3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1 788,000	1,90	3 397,20
Online PSC <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</div>							
Poznámka k položce: <div><div></div>Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu<div></div>Náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)<div></div>Náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu<div></div>Náklady na ochranu stávajících dřevin<div></div></div>							
P							

4K035002000

Pronájmy ploch, objektů

Kč1,000428,00428,00

Online PSC <div>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035002000</div>							
Poznámka k položce: <div><div></div>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu<div></div></div>							
P							

DVRN4

Inženýrská činnost

2 665,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1 777,000	0,50	888,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000				
6	K	041002000	Dozory	%	1 777,000	0,50	888,50
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1 777,000	0,50	888,50
D VRN7			Provozní vlivy				1 341,00
8	K	070001000	Provozní vlivy	%	1 788,000	0,75	1 341,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Provoz investora a třetích osob <input type="checkbox"/> Pohyb vozidel v centru obce/města				