
 151 EXPEDICE VOZÍKŮ

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ
NÁZEV MÍSTNOSTI

 156 VÝTAH

 157 STROJ. VÝTAHU

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

   57.50 Omítka + malba
LIŠTA POZNÁMKAPLOCHA PODLAHA STĚNA STROP

Beton. mazanina

    5.75 Omítka + malba

Omítka + malba SDK podhled

Beton. mazanina

    4.72

Keram. dlažba Keram. obklad,
omítka + malba *Lokální opravy

67.97 m2

KUCHYNĚ

DILATACEDILATACE

MG&JG

VÝKRES :

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :     
Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13     
Krnov 794 01
e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz
mobil : 774 630 321

VYPRACOVAL :     
Ing.Jiří Géryk
Školská čtvrť 1388     
Frenštát pod Radhoštěm 744 01
e-mail : jgeryk@seznam.cz
mobil : 775 630 321

MÍSTO STAVBY :

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace
I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

STAVEBNÍK :

STAVBA :

Č. VÝKRESU     

STAVEBNÍ
OBJEKT

+-0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY J

DATUM :
JEDNOTKY :
FORMÁT :
MĚŘÍTKO :          
STUPEŇ PD :     
VERZE :

budova JREKONSTRUKCE A DOSTAVBA VÝTAHU

Budova J Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov
I. P. Pavlova , 794 01 Krnov
k.ú. Krnov - Horní Předměstí
pozemky par. č. 1866/1, 1866/2, 1866/24

01/2026
mm
4A4
1:75
DPS
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A B B´ C D E F G H

ZÁDVEŘÍ
12.04 m2

149

SCHODIŠŤOVÁ HALA + SCHODIŠTĚ
55.57 m2

148

EL. ROZDĚLOVAČ
19.33 m2

150

ÚKLID
3.12 m2

155

SKLAD ODPADKŮ
10.07 m2

154UMÝVÁRNA VOZÍKŮ
9.51 m2

152

PŘÍJEM VOZÍKŮ
29.02 m2

153

SKLAD LÉČIV
47.95 m2

165

CHODBA
25.20 m2

161

KANCELÁŘ
9.85 m2

163

KANCELÁŘ
10.46 m2

162

SKLAD OBALŮ
9.94 m2

160

CHLADÍCÍ BOX
12.20 m2

159

PŘÍJEM ZÁSOB
19.50 m2

158

VSTUP
7.16 m2

186
ŠATNA
9.41 m2

187

VÝDEJ LÉKŮ
15.50 m2

185

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
7.18 m2

188

EXPEDICE VOZÍKŮ
57.50 m2

151

VÝTAH
5.80 m2

156

4.64 m2
STROJ. VÝTAHU
157

(2400)(2400)(2400)

(2000)

A

B

A

B

LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KZS - MINERÁLNÍ VLNA

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY

DOTČENÁ ČÁST

NOVÉ KONSTRUKCE

1

1

ČÍSLO

2 1 3

1 3

2

11

910

12
22

VZT POTRUBÍ 710/400 mm
PROSTUP 770/460 mm

VZT POTRUBÍ 710/400 mm
PROSTUP 770/460 mm

PROSTUPY DO 1.PP

BOURANÉ KONSTRUKCE

2x I160 - 1700 mm

315,27 - DNO
315,35 - DNO POTRUBÍ
319,89 - POKLOP
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+-0,00

+-0,00
s.v.=2,90 m

+-0,00

+-0,00

+-0,00

+-0,00

SKRYTÝ PRŮVLAK

SKRYTÝ PRŮVLAK

+-0,00
s.v.=3,00 m

+-0,00

90
0

19
70

-1,45 -1,05

-0,96

-0,96

RAMPA

SLOUPY KORIDORU

SLOUPY KORIDORUSLOUPY KORIDORU

300/600

200/200

s.v.=4,28 m

-0,96 OBRYS KORIDORU

s.v.=3,80 m

300/600

400
400

+-0,00

+-0,00= 320,85 = 1.NP

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŽIVICE

ŽIVIČNÝ POVRCH ZPEVNĚNÉ PLOCHY

OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠTĚRK

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

OKAPOVÝ CHODNÍK - ŠTĚRK

BETON. OBRUBNÍK 100/250/1000

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

-0,62
SOKL

ŘEZÁNÍ ASFALTU

ŘEZÁNÍ ASFALTU

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŽIVICE

1
2

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

3 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VÝTAHU

VYBOURÁNÍ DNA ŠACHTY A STOJOVNY VÝTAHU
VYBOURÁNÍ STĚN ŠACHTY A STROJOVNY VÝTAHU

9 PŘEBOURÁNÍ OTVORU PRO VÝTAHOVÉ DVEŘE DO 1.NP
10 ODSEKÁNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
11
12 DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH MADEL

VYBOURÁNÍ STŘECHY NAD STROJOVNOU

22 ODSEKÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
20 VYBOURÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OBRUBNÍKŮ

POZNÁMKA
- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM BUDOVY J - MONTOVANÝ BEZPRŮVLAKOVÝ MS-OB SYSTÉM 
- 1   4x KABEL ELEKTRO - VEDENO PO KONSTRUKCI KORIDORU PŘES STŘECHU
        STROJOVNY VÝTAHU DO STROJOVNY VÝTAHU A DÁLE DO 1.PP BUDOVY J

inženýrská a projekční
činnost, technický dozor,

koordinátoři BOZP

ing. Miroslav Geryk & ing. Jiří Géryk

20

20

20

2020


