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NÁZEV MÍSTNOSTI
 249 Výtah

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

Koridor

PLOCHA PODLAHA LIŠTASTĚNA
Omítka + malba

Fasádní systém

 5.80 m2

5.80

*Litá podlaha *Plech

STROP POZNÁMKA
Omítka + malba

*SDK podhled *Lokální úpravy

MG&JG

VÝKRES :

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :     
Ing.Miroslav Geryk
Dvořákův okruh 13     
Krnov 794 01
e-mail : miroslavgeryk@seznam.cz
mobil : 774 630 321

VYPRACOVAL :     
Ing.Jiří Géryk
Školská čtvrť 1388     
Frenštát pod Radhoštěm 744 01
e-mail : jgeryk@seznam.cz
mobil : 775 630 321

MÍSTO STAVBY :

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, 
příspěvková organizace
I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

STAVEBNÍK :

STAVBA :

Č. VÝKRESU     

STAVEBNÍ
OBJEKT

+-0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP OBJEKTU BUDOVY J

DATUM :
JEDNOTKY :
FORMÁT :
MĚŘÍTKO :          
STUPEŇ PD :     
VERZE :

budova JREKONSTRUKCE A DOSTAVBA VÝTAHU

Budova J Sdruženého zdravotnické zařízení Krnov
I. P. Pavlova , 794 01 Krnov
k.ú. Krnov - Horní Předměstí
pozemky par. č. 1866/1, 1866/2, 1866/24

01/2026
mm
4A4
1:75
DPS

LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ
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OCELOVÝ PROFIL V PODLAZE 
(příruba zalícovaná s horní hranou lité podlahy)
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S1   STŘECHA NAD 1.NP - Broof (t3)

PVC FÓLIE                                                   1,5 mm
SKLOVLÁKNITÝ VLIES
POLYSTYRÉN EPS 100 S                          140 mm
3x ASFALTOVÝ PÁS                                     10 mm
BETONOVÁ MAZANINA                                50 mm
POLSID                                                          50 mm
POLYSTYRÉNOVÉ DESKY                          50 mm
STRUSKOVÝ PÍSEK VE SPÁDU           50-280 mm
STROPNÍ DUTINOVÝ PANEL                     250 mm

ČÍSLO

POPIS BOURACÍCH PRACÍ
2
3 KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VÝTAHU

VYBOURÁNÍ STĚN ŠACHTY A STROJOVNY VÝTAHU

13 VYBOURÁNÍ STROPU/STŘECHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY
14 DEMONTÁŽ PODHLEDŮ V KORIDORECH
15 VYBOURÁNÍ ČÁSTI PODLAH V KORIDORU
16 ROZEBRÁNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDOVY J

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KZS - MINERÁLNÍ VLNA

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUPY

DOTČENÁ ČÁST

NOVÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE
inženýrská a projekční

činnost, technický dozor,
koordinátoři BOZP

ing. Miroslav Geryk & ing. Jiří Géryk

POZNÁMKA
- KONSTRUKČNÍ SYSTÉM BUDOVY J - MONTOVANÝ BEZPRŮVLAKOVÝ MS-OB SYSTÉM LEGENDA MATERIÁLŮ A HMOT
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