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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 

V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ 
ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
Název zakázky: Rekonstrukce dětské JIP – Nemocnice Třinec 
 
Zadavatel:   Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 
Se sídlem:   73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268 
Zastoupena:    Ing. Tomáš Stejskal, ředitel nemocnice 
Právní forma:  331 - Příspěvková organizace  
IČ: 00534242 
DIČ: CZ 00534242 
 
Společnost pověřená zadavatelskou činností: HRAT, s.r.o., se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 

73961, IČ: 64087352 
Kontaktní osoba:  Ing. Jan Juřena, tel.: 558 321 280, email: jan.jurena@hrat.org 

 
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 1 - předběžné oznámení ve Věstníku VZ 

Odůvodnění dle §1 písm. a) až d). Pro předběžné oznámení ve Věstníku VZ  

Popis potřeb, které mají být 
splněním veřejné zakázky 
naplněny (plánovaný cíl). 

Hlavní potřebou je rekonstrukce prostor dětské JIP Nemocnice 
Třinec, p.o. 
Další potřebou je získat 5 jednolůžkových boxů náhradou za 
stávající vícelůžkové pokoje. Dlouhodobou potřebou je zvýšení 
standardu poskytování komplexní péče, zkvalitnění všech 
poskytovaných služeb, zvýšení standardu léčení a tím 
bezpečnosti pacienta. 

Popis předmětu veřejné zakázky  

Jedná se o stavební úpravy ve 3.NP pavilonu E stávajícího 
objektu monobloku Nemocnice Třinec. Stavebně bude 
upravováno celé podlaží JIP. Stávající vícelůžkové pokoje 
budou přestavěny na jednolůžkové boxy s kapacitou 11 lůžek. 
Stavební práce zasáhnou pouze částečně další podlaží 
vybudováním stoupacího vedení VZT. Bude provedena 
kompletní rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechnika. Nová 
vzduchotechnika bude řešit tlakové poměry a míru čistoty 
prostředí JIP, včetně rozvodů chlazení a topení pro VZT. V 
šesti boxech bude zvýšená výměna vzduchu, tak, aby vyhověly 
léčení po kostních operacích. Nově je řešeno měření a 
regulace. Změněny budou vodovodní a kanalizační instalace. 
Topení bude zasaženo pouze v omezené míře, tam kde dojde 
ke kolizi s novým stavebně-technickým uspořádáním. Součástí 
stavby je požárně bezpečnostního řešení. 

Popis vzájemného vztahu 
předmětu veřejné zakázky 
a potřeb zadavatele. 

Současný stav je nevyhovující především z hygienického 
hlediska a nevyhovujícího dispozičního řešení. Stávající stav 
při využití lůžkových pokojů neumožňuje oddělení jednotlivých 
pacientů od sebe. V prostoru JIP jsou za filtry nevhodně 
umístěna pracoviště a zcela nevhodně jsou rozmístěny 
obslužné místnosti. Dispozice s ohledem na čistotu dětské JIP 
a jednoznačnost směru pohybu pacientů a materiálu je 
chaotická. Realizací předmětu veřejné zakázky bude zajištěna 
a udržena vysoká kvalita poskytované zdravotní péče pro 
pacienty. Zajištění vysokého standardu kvality poskytované 
péče bude dosaženo obnovou stávající zastaralých prostor 
dětské JIP. 

Předpokládaný termín splnění 
veřejné zakázky 

Zahájení stavebních prací od 1.2.2017, ukončení do 150 dní od 
předání staveniště zhotoviteli stavby. 
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Odůvodnění dle §2   

Popis rizik souvisejících s 
plněním veřejné zakázky, která 
zadavatel zohlednil při stanovení 
zadávacích podmínek. Jde 
zejména o rizika nerealizace 
veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, 
snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních 
nákladů. 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebude do budoucna 
možné příslušné oddělení z hygienického hlediska provozovat; 
prodlení s plněním je sankcionováno v souladu s přílohou č. 1 
zadávací dokumentace, popř. odstoupením od smlouvy;v 
případě snížené kvality plnění je zadavatel oprávněn 
předmět plnění nepřevzít popř. jsou stanovena pravidla 
pro odstraňování vad plnění včetně sankcí za jejich 
nedodržení; cena je stanovena jako nejvýše přípustná, 
vynaložení dalších finančních nákladů zadavatel 
nepředpokládá. 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení 
seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že 
finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky.) 

 
Zadavatel nepožaduje vyšší finanční hodnotu referenčních 
zakázek, než stanoví vyhláška.  

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků či 
technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu více než 3 
techniků či technických útvarů.) 

 
Zadavatel nepožaduje vyšší počet techniků či technických 
útvarů, než stanoví vyhláška.  
 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo 
osob v obdobném postavení a 
osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje osvědčení o 
odborné kvalifikaci delší než 5 
let.) 

 
Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než 5 let.  
 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu průměrného 
ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele či jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek 
podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení. 

 
Zadavatel nepožaduje předložené průměrného ročního 
počtu zaměstnanců. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických 
zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

 
Zadavatel nepožaduje předložení přehledu nástrojů či 
pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele podle § 6 

Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

 
Základní hodnotící kritérium 

Jako základní hodnotící kritérium byla zvolena ve smyslu § 78 
odst. 1 písm.b)  ZVZ nejnižší nabídková cena, neboť nejlépe 
odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky. 

 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty podle § 7 

Hodnota Odůvodnění 

Ke dni odeslání oznámení k 
uveřejnění činí předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky 27 000 
000,-- Kč bez DPH  
(podlimitní veřejná zakázka)  

Předpokládaná hodnota byla stanovena na základě projektové 
dokumentace pro provedení stavby zpracované v září 2016 
společností AF Projekt s.r.o. Ostrava, Ing. arch. Dušan Ferenc, 
Hulvácká 22/2822, Ostrava, IČO 27838528 

 

Odůvodnění obchodních podmínek podle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se 
stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

Odůvodnění  

Obchodní podmínky obsahují všechna ustanovení, která jsou vyžadována v souladu s §§ 3, 4 a 5 
vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební 
práce (dále jen „vyhláška“). Zadavatel stanovil i další obchodní podmínky v souladu s § 1 odst. 3 
vyhlášky přiměřeně k předmětu plnění a podmínkám vyhlášky. Tyto další obchodní podmínky jsou 
stanoveny především pro zajištění přesné definice práv a povinností smluvních stran a jejich 
následné vymahatelnosti, pro zajištění maximální hospodárnosti vynaložených veřejných prostředků 
a pro zajištění respektování časového harmonogramu předmětu plnění veřejné zakázky. 

 
 
 
V Třinci dne 29.9.2016 
 
Ing. Tomáš Stejskal 
ředitel nemocnice 

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o. 
 
 
 
 
 
Ing. Jan Juřena 
HRAT, s.r.o. 
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