

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Rekonstrukce dětské JIP – Nemocnice Třinec“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268, IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: otevřené podlimitní řízení na stavební práce dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Rekonstrukce dětské JIP – Nemocnice Třinec“.

Vážení uchazeči,

zadavatel obdržel dne 17.10.2016 dotazy k zadávací dokumentaci. Zadavatel proto v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona poskytuje k zadávací dokumentaci dodatečné informace.

Dodatečné informace jsou poskytnuty všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo si o zadávací dokumentaci požádali. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

1.) V rozpočtu Zdravoinstalace chybí v oddíle 726 „Zdravotechnika – předstěnové instalace“ položka pro dodávku instalačních předstěrových konstrukcí pro zavěšení hendikepovaných WC.

Dotaz: V případě, že mají být tyto instalační předstěny součástí nabídky, žádáme zadavatele o doplnění chybějící položky do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď:

Položka pro dodávku instalačních předstěnových konstrukcí je ve zmíněné části soupisu prací uvedena v oddílu č. 726 Zdravotechnika – předstěnové instalace. Ve vztahu k množství platí hodnoty uvedené ve výkazu výměr pod označením „VÝKAZ VÝMĚR-ZDRAVOINSTALACE“.

Dotaz č. 2:

2.) V souboru „ROZP2016-003 – Rekonstrukce dětské JIP-Nemocnice Třinec [zadání]“, v jednotlivých rozpočtech „SO 01 – Stavební úpravy 1.PP“, „SO 02 – Stavební úpravy 2.PP“, „SO 03 – Výměna oken 1.PP“, „SO 04 – Stavební úpravy 1.NP-interní JIP“, „VN – ostatní vedlejší náklady“, jsou v rekapitulacích oddíly „Ostatní náklady“, které se skládají ze: „Zařízení staveniště“, „Projektové práce“, „Územní vlivy“, „Provozní vlivy“, „Jiné VRN“, „Kompletační činnost“.

Dotaz: Máme tyto „Ostatní náklady“ v jednotlivých rozpočtech cenit, když v položkách rozpočtu s názvem „VN – ostatní vedlejší náklady“ jsou tyto „Ostatní náklady“ již zohledněny, a tedy by se tyto položky tímto způsobem dublovaly.

Odpověď:

Vedlejšími náklady VN jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, které uchazeč neocenil v položkových soupisech jednotlivých stavebních objektů. Předmětem vedlejších nákladů jsou tedy zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními omezeními, které jsou podrobněji specifikovány v popisu položek.

Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace. V souladu se svými odbornými znalostmi, uchazeč ocení náklady, které jsou nezbytné pro realizaci díla a jsou specifické pouze pro daný stavební objekt, a zároveň nejsou uvedené v položkových soupisech jednotlivých stavebních objektů. Ostatními náklady jsou např. náklady na požadavky na práce mimo hlavní pracovní směnu, v noci a o sobotách a nedělích apod.

Ing. Tomáš Stejskal
ředitel nemocnice

Zastoupení obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Jan Juřena
HRAT, s.r.o.